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Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: SZASz.331.3.2.2025)

Umowa nr. SZASz.......... 2025
na roboty budowlane

pomiedzy:
Gmina Lubartéow Samorzadowy Zesp6t Administracyjny Szkél w Lubartowie,
ul. Lubelska 184, 21-100 Lubartéw, NIP Gminy Lubartéw 714-199-69-04,
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotka pod firma ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeveeeneenneenen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................ ,
REGON ........ccceeeee,  Zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie petlnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............ , , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:
»~Roboty budowlane w celu utworzenia oraz utrzymania nowych miejsc
przedszkolnych oraz dostosowania 5 osrodkow wychowania przedszkolnego
do potrzeb edukacji wlaczajacej”.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Przedmiot zamdwienia polega na wykonaniu robét budowlanych:

1) Zadanie 1 - ,Remont sal lekcyjnych i usprawnienia ciagéw komunikacyjnych
na cele poprawy warunkow prowadzenia edukacji przedszkolnej i
utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w budynku Szkoly Podstawowej
im. BL. K. K6zk6wny w Brzezinach, Brzeziny 168, 21-100 Lubartow”.
Przedmiot zamdéwienia obejmuje do wykonania nastepujace prace budowlane:
wykonanie prac polegajacych na poszerzeniu 4 otworéw drzwiowych z montazem
stolarki drzwiowej, remoncie podtogi poprzez utozenie wyktadziny z tworzywa
sztucznego w 3 salach zajeciowych, wykonaniu napraw tynkarskich i prac
malarskich w 3 salach zajeciowych, montazu rolet zaciemniajacych okiennych oraz
oznaczen drog ewakuacyjnych. W zakres robét wchodza m.in.:

1) roboty rozbiérkowe i demontazowe;

2) stolarka drzwiowa drewniana - wymiana na szersze (4 szt. drzwi wewnetrzne);
3) tynki wewnetrzne - uzupetnienie;

4) roboty malarskie;

5) wykonanie wyktadziny. Podtoza pod wyktadziny;

6) montaz rolet;

7) montaz oznakowania dla oséb niedowidzacych;

8) roboty wykonczeniowe;

2) Zadanie 2 - ,Dostosowanie pomieszczen do zaje¢ z dziecmi - roboty
malarskie i wylozZenie podlég oraz montazu rolet i wymianie umywalek w
budynku Szkoly Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Lucce, Lucka-
Kolonia 125,21-100 Lubartow”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje do wykonania nastepujace prace budowlane:
wykonanie prac polegajacych na utozeniu wyktadziny tekstylnej (dywanowej) w 1
sali, pracach malarskich w 1 sali, montazu 12 rolet zaciemniajgcych okiennych oraz
wymianie 3 szt. umywalek i 3 szt. baterii umywalkowych na samozamykajace i
regulacja temperatury. W zakres rob6t wchodza m.in.:

1) roboty malarskie;

2) wykonanie wyktadziny;

3) montaz rolet;

4) wymiana 3 szt. umywalek i 3 szt. baterii umywalkowych na samozamykajgce i
regulacja temperatury;

5) roboty wykonczeniowe;

3) Zadanie 3 - ,Dostosowanie pomieszczen do zaje¢ z dziecmi - wykonanie
robot napraw i prac malarskich w 2 salach zajeciowych w budynku Szkoty
Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszynskiego w Nowodworze, Nowodwor 60,
21-100 Lubartow”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje do wykonania nastepujace prace budowlane:
wykonanie prac polegajacych na wykonaniu rob6t napraw tynkarskich i prac
malarskich w 2 salach zajeciowych. W zakres robot wchodza m.in.:
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1) roboty malarskie;
2) roboty wykonczeniowe;

4) Zadanie 4 - ,Zwiekszenie powierzchni sali zajeciowej poprzez usuniecie
starego pieca kaflowego, montaz ogrzewania, remoncie podlogi poprzez
ulozenie wykladziny z tworzywa sztucznego, wykonaniu napraw tynkarskich
i prac malarskich w budynku Szkoly Podstawowej w Szczekarkowie,
Szczekarkow 124, 21-100 Lubartow”.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje do wykonania nastepujace prace budowlane:
wykonanie prac polegajacych na usuniecie starego pieca kaflowego, montaz
centralnego ogrzewania, remoncie podlogi poprzez ulozenie wykladziny z
tworzywa sztucznego, wykonaniu napraw tynkarskich i prac malarskich. W zakres
robét wchodza m.in.:

1) roboty rozbiérkowe i demontazowe;

2) instalacja c.o0.;

3) roboty malarskie;

4) wykonanie wyktadziny. Podtoza pod wyktadziny

5) roboty wykonczeniowe;

Wykonawca zabezpieczy caly obszar wykonywanych prac oraz przebiegajace w jego
obrebie instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, a po ich zakonczeniu
uporzadkuje caty ten teren.
Wykonawca moze prowadzi¢ roboty budowlane w dni powszednie wolne od
zaje¢ przedszkolnych, w godzinach od 7:00- do 20:00, od poniedziatku do
piatku, w soboty w godzinach od 8:00 do 20:00. Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia, by w godzinach nauki w szkole, w ciggach- komunikacyjnych
oraz na Kklatkach schodowych, nie znajdowaly sie Zadne zanieczyszczenia
bedace nastepstwem prowadzonych rob6t budowlanych.

. Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okre$laja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa - dokumentacje techniczne wykonania i odbioru
robot - stanowigca zatacznik nr 2 do umowy;

3) przedmiary roboét (z zastrzezeniem ust. 4-6), stanowigce zatgcznik nr 3 do
umowy;

4) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 4 do umowy,

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) Dokumentacja projektowa - dokumentacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych
podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;

2) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
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Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2 umowy.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
- wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowga w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, nawet jeZeli dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat
ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacja projektowa i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ robot
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o wykryciu btedéw w
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa.

Zamawiajacy informuje, iZ zaméwienie realizowane jest w ramach projektu
Rozwoéj edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartéw Priorytet X Lepsza
edukacja Dzialanie 10.2 Edukacja przedszkolna Programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Umowa nr 239/FELU.10.02-1Z.00-
0042/24-00 o dofinansowanie projektu: Rozwdj edukacji przedszkolnej w
Gminie Lubartéw w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027 wspotfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego Plus, zawarta w Lublinie w dniu 29.05.2024 r.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonal calo$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ........................
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... 7l netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... 71,
co stanowi kwote brutto ........coevesesesesnns zl (stownie: ... ztotych .../100).
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10.

11.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cia wszelkich robot budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
W przypadku niewykonania catoSci Swiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2), strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
W  przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) strony przewiduja
mozliwos$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane
umowy na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajagcemu Kkosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegllnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w %
od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) - dla kazdego
zadania odrebnie.
Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:
1) odstapienia od umowy;
2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3;
3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) zgodnie z ust, 4;
4) robdt zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreSlonej w ust. 31 4).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia
branze).
Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda
nastepujgce zasady:
1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
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potwierdzonego przez Zamawiajgcego obmiaru robdét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
120% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
120% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.,;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Zamawiajacego i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszga od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa

wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych

mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie

na podstawie protokotu Kkoniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez

Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony;

3) sprawowanie nadzoru do dnia odbioru robé6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia;

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce;

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa;
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2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2;

4) uzytkowanie = przekazanego  przez = Zamawiajgcego  placu  budowy
i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagroZzenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania;

5) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga miec
wptyw na terminowg i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamoéwienia;

7) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy;

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujagcych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét;

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych;

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego;

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i osob trzecich;

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru;

17) wnioskowanie do Zamawiajacego o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem;

Strona 7 z 33|




Fundusze Europejskie Dofinansowane przez P P lube]_skie
dla Lubelskiego Unie Europejska * " S“‘“{‘j?f@f

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do ich jakosci;

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce;

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia;

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego;

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji;

23) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego;

24) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt;

25) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robd6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

26) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych;

27) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

28) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoS$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

29) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe]

inwestycji robot, wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w spos6b nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,

z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych;

2) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot;

3) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbiorek, wykopdéw i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadoéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujag¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania;

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa;

6) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdZniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociaggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediow uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura
koncowa. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej, ktéra zostanie zaptacona po dokonaniu odbioru koricowego robét
zakonczonego podpisaniem przez strony protokotu odbioru konnicowego.
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Do faktury konicowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kosztow dla kazdego zadania o ktérym mowa w § 1 z wyszczeg6lnieniem
wykonanych robét budowlanych w kazdym zadaniu oraz zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamo6wien publicznych, wraz z
oSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (zgodnie z zat. 8 i
9 umowy) o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych umoéw
wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed
dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢
kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw
podwykonawczych w sposéb umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez
podwykonawcow.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowag faktury
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub Kktéry zawart przedtozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1)
i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca:

Gmina Lubartéw,

ul. Lubelska 18A,

21-100 Lubartéw,

NIP: 714-199-69-04,

Odbiorca/Ptatnik:

Samorzadowy Zesp6t Administracyjny Szkét w Lubartowie,
ul. Lubelska 184, 21-100 Lubartéw

oraz numer niniejszej umowy.

2) Wykonawca ~ma prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.);

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug;
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4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”;

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotoéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci;

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane po sprawdzeniu przez Zamawiajacego na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdét zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych

mowa wyzej.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catoSci robdt, potwierdzone przez kierownika robdt i

potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana w formie papierowe;j i

elektronicznej w formacie doc i pdf w 2 egzemplarzach;

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane

wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robét i potwierdzone przez Zamawiajacego)
w 2 egzemplarzach;

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne

dokumenty w 2 egzemplarzach;
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4) Oswiadczenie Kierownika robot o zakonczeniu robo6t budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami i
normami w 2 egzemplarzach;

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie

do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegolnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajga uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania

1.

2.

zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika robot
Kierownik robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Kierownik robét zobowiazany jest do:
1) ztozenia Zamawiajagcemu os$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika
robot;
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2) przed wbudowaniem, przedktadanie Zamawiajgcemu whnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

3) zglaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektronicznej o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

7) pisemnie oraz drogg elektroniczng informuje Zamawiajacego o terminie odbioru;

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych;

9) niezwtlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Zamawiajacego o
problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynagé¢ na jako$¢ robét lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie podZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wilasnymi z wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

Strona 14 z 33|




*

E Fundusze Europejskie Dofinansowane przez + i . ‘ <P~ lubelskie

10.

dla Lubelskiego Unie Europejska L | S“‘“{‘j?f@f

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy;

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petlng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccccerrerruenns ;nrtel: oo ;
e-mail: coeeeiiiiiii, ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........ccouvrnenne sartel: s
e-mail: oovveiiiiiee s ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy moze powota¢ inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli uzna to za
konieczne. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na
budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktorych zakres uprawnia
ich do Kkierowania robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw. Wykonawca w celu wykazania
spelniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa
cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z
2023 r. poz. 551), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalno$ci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wilasciwymi przepisami, w szczego6lnos$ci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawg z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U.z 2023 r. poz. 551).

5. Wykonawca ustanawia kierownika rob6t z uprawnieniami w specjalnosci

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoOwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ww. osoby wskazanej w ust. 5,
w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy personel w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni
$mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.
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Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanej
osoby beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem robét bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem
poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach
niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie
elektroniczne;.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niZz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowq polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$S¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.
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§11

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania  protokotu  odbioru  koncowego,  Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ........* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia. Wykonawca w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego wydaje zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakoSci robot stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi Zatgcznik nr 7 do umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okre$lonego rekojmia tj. 60 miesiecy od dnia odbioru konicowego
(poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.

Strona 19 z 33|




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez P P lube]_skie
dla Lubelskiego Unie Europejska * " S“‘“{‘j?ﬂig/

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cccoeeiiiiiiiiiiiii i,

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego;

3) ogtoszeniu swojej likwidacji;

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§12
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w rozdziale 24 SWZ (nie dotyczy kierownikow
budowy i kierownikéw robot)
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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- os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegOlnoSci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie

poOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoKki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoOwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2 umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,
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j)

k)

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. §,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktoérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokosci
500,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokoSci rzeczywi$cie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej

do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda

ze stron wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§14
Kary umowne z tytulu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % t3cznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczenia

terminu dodatkowego, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacjga projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego,
lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego;

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni;

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych;

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy;

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu

cywilnego;
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8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1;

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych
mowa w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Zamawiajacym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsg;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkdw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
Wierzytelnosci
Wykonawca moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy na osobe
trzecia za uprzedniag zgoda Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSZej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robé6t przez innego
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wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedituzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organ6éw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiana)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 4
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych koniecznos$¢ wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia  nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,;

przedluzenia terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamodwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania;

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpic o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnoSci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;
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10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Sswiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastagpi¢ w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

11) zmiana osoby wskazanej w § 9 ust. 5, w trakcie realizacji umowy, ktora musi
by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego oraz zgodna z zapisem w § 9 ust. 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18
Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorzadowy Zespot

Administracyjny Szkét w Lubartowie z siedzibg (SZASz), ul. Lubelska 18 A, 21-100

Lubartéw, tel. 81 855 23 57, e-mail: oswiata@gmina-lubartow.pl

We wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz

Korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem tych danych mozna skontaktowac

sie z Inspektorem Ochrony Danych droga elektroniczng: iod.oswiata@gmina-

lubartow.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda:

a) w celu zawarcia i zapewnienia wtasciwej realizacji Umowy w zwigzku z
Pani/Pana reprezentacjg i/lub wyznaczeniem do kontaktu przy realizacji tej
umowy zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b) w celu wypelniania obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO;

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami bedacego realizacja
prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Odbiorcami Pani/Pana danych, moga by¢ organy i instytucje uprawnione do

uzyskania danych na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, dostawcy ustug

prawnych (w tym kancelaria prawna), podmioty przetwarzajace dane na zlecenie

SZASz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji umowy, a

nastepnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednakze nie krétszy niz do

momentu przedawnienia ewentualnych roszczen zwigzanych z zawarciem i

realizacjg umowy.

Pani/Pana dane osobowe w postaci: imie i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

SZASz otrzymat od podmiotu, z ktérym zawierana jest umowa.
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Podane przez Panig/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do decyzji
opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostang
przekazane do panstwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i
Lichtensteinu) lub organizacji miedzynarodowej.

Ma Pani/Pan prawo:

zadac¢ dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

zadac sprostowania (poprawiania) swoich danych, jesli sg btedne lub nieaktualne,
zadac usuniecia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach
przewidzianych prawem;

whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

§19
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§20
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowoSci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego wedlug miejsca wykonywania umowy, ktérym jest obszar gminy
Lubartéw.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia;
2) Dokumentacja projektowa
-dokumentacje techniczne wykonania i odbioru robot;
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Zlozona oferta;

Petnomocnictwo (w przypadku zastosowania);
Wz6r karty gwarancyjnej;

Wzér oSwiadczenia podwykonawcy;

Wz6r o$wiadczenia dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy:

7P~ lubelskie
Smakus tycie!

Wykonaweca:
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr .......ccceeee.zdnia ...ooeeee. r.
Dokument gwarancyjny na roboty budowlane
sporzadzona W dnil .....c.coeceeeeereeenneninenieeeneeenene

1. Zamawiajacy: Gmina Lubartéw Samorzadowy Zespo6t Administracyjny Szkol, ul. Lubelska
18A, 21-100 Lubartéw, NIP Gminy Lubartéw 714-199-69-04

2. WYKONAWCA: trttunusieeieeerniinitieeceeertirntesesteetee snnsanseeses cee sansnssnssssscesessnssnssssssennns

3. Przedmiot umowy: ,Roboty budowlane w celu utworzenia oraz utrzymania nowych
miejsc przedszkolnych oraz dostosowania 5 osrodkéw wychowania przedszkolnego do
potrzeb edukacji wlaczajacej”.

4. Data odbioru koficowego: .................. I.

5. Ogolne warunki gwarangji jakosci.

51.  Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg technicznga wykonania i odbioru robét
oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét budowlanych,
instalacyjnych.

53. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres ......... miesiecy liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokolu odbioru konicowego (bez wad istotnych), o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt. 2 umowy.

54. Strony wustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu
wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegélnia ewentualne wady i
usterki okreslajac jednoczeénie termin ich usuniecia.

55 W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

56 W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

5.7  Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

5.8 Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiécie poniesionej szkody.

59  Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5, Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad
innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajqgcy bedzie
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uprawniony do potracenia rownowartosci tych kosztéw z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

510 Po uplywie okresu gwarancji jakoSci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,

b) szkéd wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,

c) szkod powstatych na skutek dziatania os6b trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

513. W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowiazani sa do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych strony,

3) ogtoszeniu upadtoéci Wykonawcy,

4) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 8 do umowy Nr ........zdnia .................. r.
................. ,dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
RePrezentujge ........ouiuiii
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego POAWYKONAWE .......uiiuiiiiiiii i
(nazwa (firma) Wykonawcy)
W ZAKIESIE ... ettt e e
(rodzaj prac)

NA ZAAAMIU PILI ettt e e et e e e e e e e
realizowanym w ramach umowy nr ........................... zdnia ...
zawarte] przez Zamawiajacego, ff.i ..ottt
z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCI®: .o
(STOWMIE: .o e )
za prace wykonane w okresie od L do

podatek VAT: ...
brutto: ..o

zgodnie z faktura /rachunkiem nr ...,z dnia
. . oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
robot Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

Odpis protokolu zalaczam.

Oswiadczam jednoczesnie Ze, wszelkie roszczenia z tytutu zawartej umowy podwykonawczej,
wymagalne do dnia ztoZenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczen wobec
Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
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Zatgcznik nr 9 do umowy Nr ........zdnia ................. .
................ ,dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
RePrezentujge ..o
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawea .............ooooiiiiiiiiiiiiiii
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ..ottt
(rodzaj prac)
NA ZAAATNIU .+ euetit et
realizowanym w ramach Uumowy NI ... z dnia
.................................. zawartej przez Zamawiajgcego, t.
.z
(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

za roboty wykonane w okresie od do
netto: ...
podatek VAT: ...
brutto: ...

zgodnie z  faktura /rachunkiem nr ...,z dnia
ceerretieiiie s seeseesenaeese..0raz - protokolem wykonanych prac, podpisanym przez

kierownika robét Wykonawcy, kierownika robé6t Podwykonawcy i Zamawiajacego.

Odpis protokolu zalaczam.

Oswiadczam jednoczesnie Ze, wszelkie roszczenia z tytutu zawartej umowy podwykonawczej,
wymagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Podwykonawce w
petnej wysokosci oraz nie istnieje Zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczen
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Inwestora o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.

(podpis)
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