
 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych                                                                      

Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy  

(Znak postępowania: ZP.271.3.2023) 

 

Umowa Nr ZP.272…….2023 

na roboty budowlane 

 

zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

zawarta dnia ....................  r. w Lubartowie  

pomiędzy: 

Gmina Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubarto w 

NIP: 7141996904, REGON: 431019951, 

zwanym w dalszej częs ci umowy „Zamawiającym”  

reprezentowaną przez: 

…………………..  – …………………….., 

przy kontrasygnacie …………………… – ………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 

w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP 

……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez 

… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja –zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego 

którego zakres określono w § 1 umowy;  

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 

składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych 

przez beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego 

okna płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna 

płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej 

BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

ustanowiony Uchwałą RM;  

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

(zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., 

uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwała 

Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.);  

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający 

szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 

wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady 

Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.); 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z 

Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu 

środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z 

warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw;  

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym 

wzory i formularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl; 

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w § 2 ust. 

4 umowy; 

j) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych o 

których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy; 

k) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy - opracowanie opisujące zamówienie, 

którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 

Zostają w nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące 

zadania inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania robót, 

http://www.bgk.pl/
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wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i 

architektoniczne.   

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w 

wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z 

Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie 

zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

a) Uchwale RM; 

b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 

3 lit a) i b) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w 

niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3.  

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej 

umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami 

wskazanymi w ust. 3.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: 

„Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-

Kolonii, gm. Lubartów”. Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i 

wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) tzw. formie „zaprojektuj 

i wybuduj”. 

2. Opis inwestycji ujęty we wniosku o dofinansowanie: 

Zadanie będzie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj. W jego zakres wchodzi 

opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej, uzyskanie zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie drogi. Planowana jest budowa 

drogi gminnej klasy D (dojazdowa) na odcinku około 1012 m, od skrzyżowania z 

drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829. 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 metrów, ograniczoną z jednej strony 

krawężnikiem wyniesionym (+10 cm), natomiast z drugiej poboczem o szerokości 

0,75 m. Po zachodniej stronie jezdni, przy krawężniku wyniesionym przewidziano 

wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 metra, a za nią 1,5 metrowej 

szerokości chodnika dla pieszych. Chodnik od ścieżki oddzielono pasem 

separacyjnym o szerokości 0,4 metra. Na ostatnich 200 metrach przed 

skrzyżowaniem z drogą wojewódzką, zrezygnowano z rozdzielonego układu 

chodnik + ścieżka rowerowa, na rzecz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 
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metrów. Zaprojektowano zjazdy publiczne i indywidualne. Zjazdy w ciągu chodnika 

i ścieżki rowerowej zaprojektowano o nawierzchni utwardzonej, natomiast w ciągu 

pobocza o nawierzchni z kruszywa, z 1,5 metrową „wcinką” z nawierzchni 

asfaltowej zgodnej z nawierzchnią jezdni. Przewidziano odwodnienie 

powierzchniowe w kierunku istniejących terenów zielonych poza projektowaną 

jezdnią i chodnikiem. Warstwy konstrukcyjne projektowanych elementów 

drogowych wyznaczono dla kategorii ruchu KR2. Zaprojektowano budowę 

oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego. Przewidziano przebudowę 

infrastruktury technicznej kolidującej z projektowana drogą. Inwestycja przyczynia 

się poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości Łucka-Kolonia, co wpłynie 

na poprawę sytuacji jej mieszkańców, ułatwiając im dojazd do ośrodków miejskich 

(m.in. Lubartów, Lublin), a więc do miejsc pracy, do placówek edukacyjnych, 

kulturowych, zdrowotnych. Realizacja inwestycji pobudzi rozwój gospodarczy 

miejscowości i podniesie jej konkurencyjność zarówno jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Przedmiot umowy  obejmuje:  

1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym – dalej PFU (Zał. Nr 1a do SWZ) zawierającej: 

a) projekt budowlany wszystkich wymaganych branż wraz ze 

wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi opracowany zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 2454) - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie 

elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze); 

b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia wraz ze 

wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi opracowane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 2454) - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie 

elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze); 

c) przedmiar robót w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie 

elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze); 

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
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zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

– w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej 

na płycie CD/DVD (2 egzemplarze).  

2) uzyskanie wymaganych prawem wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i 

sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia, 

w tym wykonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji 

opracowań, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, w 

szczególności:  

-   opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych wraz z 

dokonaniem pomiarów geodezyjnych w terenie, domiarów, szkiców 

w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej;  

− ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów;  

− opracowanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej i hydrogeologiczną (w razie potrzeby);  

− opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej; 

− opracowanie projektu gospodarki zielenią; 

− uzyskania warunków technicznych przebudowy kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem technicznym; 

− uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z opracowaniem 

wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu 

oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagany;  

− uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym; 

− opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu; 

− opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu; 

− opracowanie wniosków, materiałów i wykonania czynności 

związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele drogowe na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162);  

− uzyskanie analiz, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

− uzyskanie opinii, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162); 

− opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o wydanie 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 



6 

 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 162); 

− opracowanie dokumentacji formalno-prawnej dla nabycia praw do 

korzystania z nieruchomości znajdujących się poza 

projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę,  niezbędnych do 

zrealizowania niniejszej inwestycji; 

− opracowanie informacji i planu BiOZ; 

3) uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162); 

4) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji 

Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym Załącznik Nr 1a do 

SWZ w tym: 

a) wybudowanie drogi publicznej nr 103363L klasy 
funkcjonalnotechnicznej D (dojazdowa) o przekroju jednojezdniowym 1 
x 2 z jednostronnym chodnikiem i ścieżką rowerową lub ścieżką pieszo-
rowerową oraz zjazdami na posesje na długości ok. 1012 m (odległość 
mierzona pomiędzy osiami skrajnych skrzyżowań); 

b) wykonanie kanału technologicznego, odwodnienia (powierzchniowego), 
oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolizji z infrastrukturą 
podziemną,  

c) usunięcie kolidujących drzew i krzewów; 

Parametry techniczne drogi: 

− długość drogi – 1012 m (pomiędzy osiami skrajnych skrzyżowań), 
− kategoria drogi – gminna nr 103363L, 
− klasa funkcjonalno-techniczna drogi – (D – dojazdowa), 
− kategoria ruchu / nośność – KR2, 
− prędkość projektowa drogi – 30 km/h, 
− prędkość miarodajna – nie określa się, 
− przekrój drogi 1 x 2 + chodnik + ścieżka rowerowa lub ścieżka 

pieszo-rowerowa. 

5) wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji; 

6) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej do Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubartowie; 

7) wprowadzenie stałej organizacji ruchu;  

8) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.; 

9) pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach. 
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Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zostać 

opracowana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

− Rysunki, schematy, diagramy – wersja edytowalna (w formacie svg 
lub tif), wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png), 

− Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje – wersja edytowalna (w  
formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie 
pdf). 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych o których mowa w 

ust. 1, 2 i 3 określa: 

a) wykonana Dokumentacja Projektowa, 

b) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), 

c) wykonane przedmiary robót, 

d) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 

e) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, 

stanowiący załącznik nr 5 do umowy. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania), wykonanej 

Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 4 lit. a) oraz umowy (zakres realizacji 

robót).  

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 

Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca: 

1) wykona etap 1 o wartości odpowiadającej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) 

umowy, 

2) wykona etap 2 o wartości do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy; 

3) wykona etap 3 o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami 

rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w § 

3 ust. 1 umowy. 

9. Koszty odszkodowan  za przejęcie grunto w pod pas drogowy ponosi  Zamawiający. 

10. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez 

następujące dokumenty:  

1) umowę wraz z załącznikami; 

2) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego;  
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3) dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym w 

szczególności SWZ oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).  

 

 

§ 1a 

Dokumentacja Projektowa  

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno być wykonane zgodnie z 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i 

zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w 

celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane; 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 

Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie; 

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i 

skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 

niezbędne uzgodnienia; 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, 

warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z 

realizowaną inwestycją, opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do 

realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji 

Projektowej („Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z 

późn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w 

szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem; 

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu; 

3) uzgadniania z zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy; 

4) udziału w odbiorze inwestycji; 

5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowalnych; 
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6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania 

zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, 

w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami 

organów wydających decyzje określające przebieg procesu inwestycyjnego w 

szczególności organów wydających decyzje związane z uzyskaniem zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej.  

7. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których Dokumentacja Projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym 

w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego; 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu; 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej; 

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb 

prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w 

szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 

o Dokumentację Projektową; 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 

Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 
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9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 

wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę 

na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej; 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających z konieczności 

jej aktualizacji; 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot; 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa; 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu; 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami; 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi będzie się 

posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w 

wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z 

utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 

trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, 

prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 

mowa w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od 

osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 

uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

13.  W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 

postanowień ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 
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przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji 

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy.  

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 

czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na miesiąc raportu o stanie 

zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakończenia 

każdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca 

opracuje po zakończeniu pierwszego pełnego dwutygodniowego okresu 

raportowania. Okres raportowania ustala się w tygodniach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o 

stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych 

od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

§ 1b 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację 

zaplecza budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 

będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 

Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tę osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 

kierowników branżowych; 

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 
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3) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 

infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym wykonaniem 

obowiązku przez Wykonawcę; 

5) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych 

na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do 

stanu poprzedniego; 

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy; 

7) wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej;  

8)   zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 

9)   wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych 

które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 

Dokumentacją Projektową– nawet w przypadku ich nieujęcia w Dokumentacji 

Projektowej; 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót; 

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych 

w STWIORB i umowie, w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o 

ile są wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane w 

STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w 

STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;  

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWiORB; 

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiającego o 

działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 
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lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 

kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych 

poprzez odpowiednią organizację robót; 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych; 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 

prowadzonej budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 

zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 

wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z 

późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu 

potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z umową będą wykonywane. 

6. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we 

własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację 

przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli 

nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 

przeprowadzonymi robotami. 

7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

8. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o 

terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej 

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 

robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

9. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie.  

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót; 
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2) urządzi plac i zaplecze budowy; 

3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję); 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -

każdorazowo na jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z 

obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w 

zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej w szczególności STWIORB. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na 

podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania 

umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do 

zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i 

finansowy, okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych 

trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania 

ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i 

termin jej zakończenia. 

15. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 

18 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia ……………. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 

mowa w ust. 4. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania 

protokołu odbioru końcowego wszystkich zadań, będących przedmiotem 

umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy, który zostanie podpisany po 

uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenia (wraz z 

brakiem sprzeciwu) o zakończeniu budowy w PINB w imieniu Zamawiającego 
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– jeśli dotyczy (przedmiotowe wnioski złoży Wykonawca w imieniu 

Zamawiającego). 

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram 

zawiera: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych wskazanych w § 5;  

2) wartość prac projektowych oraz robót przewidzianych w każdym etapie 

rozliczeniowym wskazanym w § 5; 

3) zakres prac projektowych oraz robót do wykonania w każdym okresie etapie 

rozliczeniowym wskazanym w § 5; 

4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w 

ust. 1, 3 i 4; 

5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych 

w ust. 1, 3 i 4. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 

do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi 

i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5.  

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu 

z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 

składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu 

stron umowy wyrażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu 

strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowi załącznik od aneksu od umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  

.................................... zł netto  

plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100), w 

tym: 
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1) kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe 

Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi: ……………………….4 

zł (słownie: …………….); 

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ………………………5.zł 

(słownie). 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 

należytą starannością Dokumentacji Projektowej, robót budowlanych, dostaw i 

czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU.  

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętej 

Dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Minimalna 

wartość świadczenia stron wynosi 70% wynagrodzenia umownego. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych SWZ i dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-

455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Roboty ujęte w SWZ, a nieujęte w projekcie, Wykonawca wykona bez odrębnego 

wynagrodzenia. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją 

projektową lub programem funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu wypełnioną tabelę 

kosztów wskazującą sposób wyliczenia ceny ofertowej obejmującej opracowanie 

kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami 

i materiałami niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 

wykonanie robót budowlanych z podziałem na branże.  

6. Tabela kosztów, o której mowa  w ust. 5, będzie służyła do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3.  

7. Wzór tabeli kosztów zał. nr 4 do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca 

zobowiązany jest do ustalenia zakresu niezbędnego do wykonania przedmiotu 

umowy. 

8. W przypadku ewentualnych robót dodatkowych przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

 
4  Różnica wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2) 
5 Według wstępnej promesy BGK kwota ta wynosi 3.000.000,00 zł jeżeli jednak w wyniku postępowania 
łączna cena ofertowa będzie niższa niż 3.850.000,00 zł kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu i 
stanowić będzie 77,92 % wynagrodzenia wykonawcy 
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1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 

na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót;  

2) stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów będą przyjmowane w 

oparciu o średnie stawki i wskaźniki dla województwa lubelskiego z aktualnego 

w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

3) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

średnie ceny dla województwa lubelskiego z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud;. 

4) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż średnie 

ceny dla województwa lubelskiego z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud; 

5) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

9. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte SWZ oraz Dokumentacją Projektową, 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 

3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 8, może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie.  

13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym 

zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w 

zamówieniu podstawowym. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU);  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony po uzyskaniu 

ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ewentualnie 

decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności; 
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę; 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonym PFU, SWZ, niniejszą 

umową, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa 

oraz postanowieniami SWZ;  

2) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie 

uzgodnionym przez strony, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej ewentualnie decyzji z rygorem 

natychmiastowej wykonalności;  

3) Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy;  

4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych doręczenia Zamawiającemu 

dokumentacji projektowej (w wersji papierowej i elektronicznej) i 

ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 

decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności;   

5) Prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakończeniu 

realizacji zamówienia będzie przekazany Zamawiającemu); 

6) Powiadomienie wszelkich zarządców sieci podziemnych o rozpoczęciu prac i 

uzgodnienie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody 

na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w 

związku z prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka 

konieczność w czasie wykonywania robót (potwierdzeniem ww. czynności 

będą spisane protokoły odbioru między Zarządcą sieci a Wykonawcą);  

7) Utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów 

budowy i transportujących materiały);  

8) Prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z 

konieczności wypełnienia zobowiązań Umowy nie zakłócać, więcej niż to jest 

konieczne, możliwości użytkowania i dostępu do obiektu; 

9) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

pozostawienie terenu czystego i nadającego się do użytkowania;  

10) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie 

terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zabezpieczeniem terenu 

budowy przed kradzieżą lub dewastacją;  

11) Naprawienie urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie 

prowadzenia prac, z tym, że koszt ich naprawy ponosi Wykonawca;  

12) W trakcie wykonywania wykopów należy zwracać szczególną uwagę na 

ewentualne niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne;  

13) poprawy wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w 

przypadku zmian przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej 
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dokumentacji projektowej przez  wszelkie organy lub podmioty, na każdym 

etapie postępowania;  

14) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w 

bezpośrednim sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności 

wskazanych przez Inspektora nadzoru obejmujących bieżące utrzymanie 

stanu drogi przez cały okres budowy: wykonywanie robót konserwacyjnych i 

porządkowych, w tym odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie 

innych działań utrzymaniowych mających na celu zapewnienie, zgodnego  

z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawności i 

bezpieczeństwa ruchu tj. przez cały okres trwania realizacji przedmiotu 

umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych;  

15) zagospodarowanie zieleni; w przypadku konieczności usunięcie drzew i 

krzewów kolidujących z wykonaniem planowanego zadania, zabezpieczenie 

drzew i krzewów nie przeznaczonych do wycinki znajdujących się na terenie 

prowadzonych robót budowlanych. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z 

zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt 

zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 

chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.  

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy 

który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 

przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z 

jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w 

posiadaniu Wykonawcy. 

 

 



20 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w 

Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 

Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie dotyczącej 

dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/4306/PolskiLad z dnia ………………… 

r. oraz Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych nr ………….. z dnia …………… Wykonawcy Inwestycji zapewnią 

finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na 

czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w niniejszym 

ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcom 

Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 

od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za 

wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym i na 

następujących warunkach: 

1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie 

określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie 

na podstawie jednej faktury częściowej (zwanej pierwszą fakturą częściową), 

wystawionej na kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1, 

o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) umowy; 

2) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 2), 

wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie dwóch faktur: 

a) faktura częściowa obejmująca wartość robót wykonanych w ramach etapu 2, 

o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2) (zwana drugą fakturą częściową) w 

wysokości do 50% kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy; 

b) faktura końcowa w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwóch faktur 

częściowych - po wykonaniu wszystkich prac objętych umową. 

2. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego wypłata środków 

finansowych za poszczególne etapy realizacji zadania może ulec zmianie. 

3. Wykonawca wystawi fakturę za zakończony etap robót budowlanych i przedstawi 

Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym 

dokumentem gwarancyjnym którego wzór stanowi zał. nr 10 do umowy i 

protokołem odbioru elementów robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 

4. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w przypadku, w którym zamawiający ponosi odpowiedzialność 

solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 

oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców (oświadczenie o 

niezaleganiu zgodnie z zał. 6 i 7 umowy) o spłaceniu wszelkich należności 
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wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu - dotyczących 

robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 

faktury, a także z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 

Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia 

przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą 

podstawę zapłaty. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury  

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiającego środków 

pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy.  

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 4. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 
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12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1 

i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

Gmina Lubartów 

ul. Lubelska 18A 

21-100 Lubartów 

NIP 7141996904; 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 30) 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o 

podatku od towarów i usług; 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”; 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności; 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie. 
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§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiór Dokumentacji Projektowej – po wykonaniu dokumentacji 

projektowej – nie stanowi podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 

budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność 

będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy 

do wystawienia faktury; 

3) odbiór częściowy po zakończeniu zakresu prac uprawniającego do 

wystawienia faktury częściowej; 

4) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 

zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji Projektowej oraz robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3 -5. 

3. Odbiór Dokumentacji projektowej będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego 

czynności odbioru Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową 

uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji 

Projektowej; 

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

3) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 14 dni od 

daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę;  

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 

Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały 

usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej 

Dokumentacji projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie 

została wykonana; 

5) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest 

protokół odbioru Dokumentacji Projektowej; 

6) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej 

jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja 

projektowa jest wolna od wad; 
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7) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej 

umożliwia Wykonawcy złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji 

drogowej lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności umożliwia 

Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot niniejszej umowy. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 

następujących zasad: 

1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży; 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania; 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, 

opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania 

drogi; 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

3) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 

budowlane: 

a) Dziennik budowy, 

b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i 

skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i 

pdf, 

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 
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d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, 

sprawdzeń i inne dokumenty wymagane w STWIORB, 

e) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o 

zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze 

sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz 

ze stosownymi oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach, 

g) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w 

terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru końcowego; 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania 

odbioru końcowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego 

odbioru; 

6) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 

odbioru; 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do 

czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie 

krótszy niż 14 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 

użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 

odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 

krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem; 

8) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną 

usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt; 

9) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy. 

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
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1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości; 

2) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. 

a), co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 

przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy 

gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub 

rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym 

ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące 

przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego 

strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie 

stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 12 niniejszej umowy. 

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji; 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich. 

8. Odbiór częściowy będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu robót budowlanych 

objętych danym etapem fakturowania;  

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, 

jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

wykonawca nie wykonał wszystkich robót objętych częściowym 

fakturowaniem zgodnie z umową; 

3) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w 

terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru częściowego; 

4) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania 

odbioru częściowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego 

odbioru; 

5) W protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 

prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 
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§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy; 

2) prowadzenia dziennika budowy; 

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem; 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru; 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 

podwykonawców;  

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach; 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych; 

9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania; 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy; 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 

jest niezgodny z harmonogramem; 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w  ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 

dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
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Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

21.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 19 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 

usługi lub dostawy  obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

24. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 13 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 

że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 

zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia 

zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 



31 

 

1) Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: ………………….; nr 

tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

2) Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: 

………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………; 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 

wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 

niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 

dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 

zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a 

dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z 

wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 

spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

 

§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Miesięczne raporty o postępie projektowania i wykonywania robót będą 

przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez inspektora 

nadzoru i przedkładane mu oraz Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej 

w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym 

egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej połowie 

miesiąca, wówczas pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 3 dni po upływie 

kolejnego miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac 

projektowych i robót lub w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub 

zamawiającego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, 

zamawiający ma prawo zwołania rady budowy z udziałem inspektora nadzoru i 

przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omówienia raportu o postępie prac i 
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robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac projektowych i 

robót objętych umową. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla 

prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, 

w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, 

zostanie przez Wykonawcę dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. 

W zebraniach rady budowy, według własnego uznania może brać udział 

przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny 

lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor 

nadzoru przekaże wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 

Rady. 

5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 

6. Zamawiający, inspektor nadzoru lub wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 

i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na 

piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i 

powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 

§ 11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 

50% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 

przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy 

dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.  

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 

w ust. 5, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
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§ 12  

Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W 

razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 

bardziej korzystne dla Zamawiającego. Dokument gwarancyjny stanowi załącznik nr 

10 do umowy. 

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji: 

1)  na wykonaną kompletną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy od 

daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji. 

Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości 

opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze 

dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu; 

2) na roboty budowlane – ...................... 6  miesięcy od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego; 

3) na oraz zamontowane materiały i urządzenia - ...................... 7  miesięcy od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 

oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) 

lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

 
6 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
7 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając 

stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 

możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

12. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach 

handlowych.  

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności:  

− prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy 

projektantów); 

− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 

zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników 

robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

− innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej  

w § 14 umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy; 
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2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o 

których mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad lub usterek; 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 

0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10;  

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 8 umowy – w wysokości 

10.000,00 zł. ; 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % kwoty, 

z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek;  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w 

wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 1.000,00 zł  za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10 umowy; 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 

1 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy; 

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 

umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio 

od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 lub 5 umowy; 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki 

liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy; 

12) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki 

liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy; 

13) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 

okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub usługi, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy – w wysokości 2000,00  zł za każdy 

przypadek; 
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14) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 23 umowy – w wysokości 10 00,00  

zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna 

najpóźniej zostać dokonana. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 

ze stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 oraz § 16a ust. 1 umowy – w 

wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1 umowy; 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 15 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,  

z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 

ust. 3 ustawy Pzp. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami 

Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do 
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zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 

wezwaniach; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni;  

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni; 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy; 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego; 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  

w § 13 ust. 1; 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których 

mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 

zabezpieczające; 
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5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione; 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 

urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 

§ 16a 

Odstąpienie od umowy na etapie projektowania  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

którejkolwiek ze wskazanych okoliczności: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy lub przerwał ich wykonanie w okresie dłuższym niż 30 dni i nie podjął 

ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub 

niezgodny z postanowieniami Umowy i mimo dodatkowego wezwania 

Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym nie nastąpiła poprawa w 

wykonaniu tych obowiązków; 

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie Umowy 

nienadających się do usunięcia; 

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy; 

5) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji 

projektowej lub jej części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je 

ukończyć w terminie określonym w Umowie; 

6) stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w 

sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktami 
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prawa miejscowego lub decyzjami administracyjnymi; 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 

w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W przypadku, rozwiązania Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji prac 

projektowych na dzień odstąpienia od Umowy bądź wypowiedzenia Umowy oraz 

zabezpieczy na swój koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie proporcjonalnie do wykonanej 

pracy w etapie, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.  

 

 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w 

ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 

odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie …………..  miesięcy od dnia odbioru. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 

żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 

go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 



41 

 

fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 

stwierdzonych wad lub usterek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą 

należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 

szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy 

i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
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pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów 

infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 

prowadzenia robót budowlanych; 

3)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi 

robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na 

usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 

wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie 

w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 

zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 

do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 

ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i 

powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem;  

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, 

może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
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termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 

sposób jej wykonywania; 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających 

ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł 

finansowania inwestycji objętej niniejszą umową; 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 

składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 

przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności 

wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej; 

11) zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych 

transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie 

dostosowanie tych wysokości od warunków wynikających z promesy BGK w celu 

zapewnienia zgodności  umowy z treścią tej promesy; 

12) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn 

organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy 

lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową np. w sytuacji 

zmiany zakresu inwestycji objętych Programem zaakceptowanych przez Prezesa 

Rady Ministrów; 

13) Zamawiający przewiduje zmianę umowy:  

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia wykonawcy,  

b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu 

lub sposobu świadczenia wykonawcy, 

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania w zakresie w jakim będzie to 

niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu 

wykonywania dokumentacji projektowej i robót budowlanych do zmian 

ustawy Prawo budowlane które wejdą w życie podczas trwania umowy. 

 

2. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i 

kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 

przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia 

brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - 
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dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki 

podatku jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec 

zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana 

kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
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a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 2 musi wykazać środkami 

dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 2 mają bezpośredni wpływ na 

wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 2 

wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 

(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 

zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla 

celów podatkowych i ZUS).  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i 

usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W 

takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, 

wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 9, do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych 

osób. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 

9,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 

ust. 9. 
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8. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 

pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 

wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i 

związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 

ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 

określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

9. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

10. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 umowy mogą 

zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, 

z których wynikają te zmiany.  

11. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 

12. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych:  

1) zmiana danych teleadresowych;  

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 

13. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

14. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

15. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 

16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

 

§ 18a 

Klauzula waloryzacyjna 

 Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 
poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia: 
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1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 

o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do 
poprzedniego kwartału = zwany dalej wskaźnikiem GUS; 

2) w sytuacji, gdy wskaźnik GUS liczony kumulatywnie  opublikowany w 
okresie obowiązywania umowy (z zastrzeżeniem pkt 9) 
przekroczy poziom 15%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadającego wykonawcy; 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć 
wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 15 %) = C, 

gdzie: 
A– wartość wynagrodzenia umownego wykonawcy które pozostało do zapłaty 

po dniu złożenia zaakceptowanego wniosku, 
B– wskaźnik GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie 

obowiązywania umowy, 
C – wartość zmiany. 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić  wyliczenie 
wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

5) zmiana dotyczyć będzie jedynie tej części wynagrodzenia wykonawcy które 
pozostało do zapłaty po dniu złożenia zaakceptowanego wniosku; 

6) wnioski o podwyższenie wynagrodzenia mogą być składane wielokrotnie, po 
opublikowaniu kolejnych wskaźników GUS w okresie obowiązywania umowy 
- o ile spełnione będą warunki wskazane w pkt  2);         

7) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 
podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 7% w 
stosunku do pierwotnej wartości umowy; 

8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 
stron wyrażonej aneksem do umowy; 

9) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.  

 

§ 18b 

Roboty zamienne 

1. Strony umowy dopuszczają możliwość wykonania robót zamiennych tj. robót 

rzeczowo przewidzianych w niniejszej umowie, ale wykonanych w inny sposób od 

pierwotnie zakładanego np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych 

materiałów. 

2. Roboty zamienne mogą zostać wykonane przez Wykonawcę po uzyskaniu pisemnej 

zgody autora Dokumentacji Projektowej, Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

podpisaniu protokołu konieczności określającego zakres rzeczowo – finansowy 

robót oraz dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania robót zamiennych. 
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3. Roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

mogą być wykonane na następujących zasadach: 

1) możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy: 

a) technologie wykonania, sprzęt, urządzenia lub materiały budowlane 

przewidziane w Dokumentacji Projektowej, STWiOR lub PFU nie mogą być 

użyte przy realizacji inwestycji w szczególności z powodu zaprzestania 

produkcji materiałów, urządzeń, sprzętu lub zmiany obowiązujących 

przepisów prawa, 

b) zmiana technologii wykonania, sprzętu, urządzeń lub materiałów budowlanych 

przewidzianych do wykonania w Dokumentacji Projektowej, STWiOR lub PFU, 

będzie zasadna w szczególności ze względu na: 

- usprawnienie procesu budowy lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie, 

- utrudnioną dostępność materiałów, sprzętu lub urządzeń, w szczególności jeśli 

okres oczekiwania na nie lub termin potrzebny na ich sprowadzenie może 

znacząco wpłynąć na zachowanie terminu realizacji umowy, 

- polepszenie warunków eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego, 

- pojawienie się na rynku nowszych technologii, sprzętu, urządzeń lub 

materiałów pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego 

obiektu budowlanego; 

2) wprowadzane roboty zamienne muszą mieć co najmniej takie same parametry 

użytkowe i jakościowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty 

Wykonawcy; 

3) wykonanie robót zamiennych nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

4.   Wykonanie robót zamiennych nie wymaga zmiany umowy. 

 

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych; 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy; 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
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umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§ 19a 
Obowiązek informacyjny   

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 z późn. zm.) – 

dalej zwanego RODO informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana  danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lubartów  

jest Gmina Lubartów reprezentowana przez Wójta Gminy Lubartów, ul. Lubelska 

18A, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 35 86, email: ug@gmina-lubartow.pl; 

 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

mailto:ug@gmina-lubartow.pl
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osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@gmina-lubartow.pl lub pisemnie 

na adres Administratora;  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia umowy (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny; 

4) Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych 

przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych; 

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;  

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię); 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują 

Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 

danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o których mowa w punkcie 3; 

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 

podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom 

publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe 

w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług 

teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i 

bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo 

obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa; operatorom pocztowym. 

 

§ 20 

Wierzytelności 

mailto:ido@gmina-lubartow.pl
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Wykonawca moz e przenies c  wierzytelnos ci wynikające z niniejszej umowy na osobę 

trzecią za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyraz oną w formie pisemnej pod rygorem 

niewaz nos ci. 

 

 

 

 

 

§ 21 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 

zobowiązują się do poddania tego sporu pod mediację.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego 

Sądu. 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa,  

w szczego lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, moz e zaz ądac  spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowos ci związanych z 

realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, z zastrzez eniem § 21 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 

powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ); 

2) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU); 

3) Oferta Wykonawcy; 

4) Tabela kosztów; 

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

6) Wzór oświadczenia podwykonawcy; 

7) Wzór oświadczenia dalszego podwykonawcy; 

8) Pełnomocnictwo /w przypadku zastosowania/; 

9)  Informacja z rejestru przedsiębiorców Krajowy Rejestr Sądowy / Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/w przypadku zastosowania/; 

10) Dokument gwarancyjny; 
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Zamawiający: Wykonawca: 

   
W imieniu Zamawiającego: 

 
 
 
 

……………………………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 
 
 
 

 
 

W imieniu Wykonawcy: 
 
 
 
 

…………………..………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

………………………….………. 
(kontrasygnata Skarbnika) 
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Załącznik nr 6 do umowy Nr ……... z dnia ……………...r. 

…………….., dnia ………. 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ………………………………………………………….……………………………… 
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

 

będącego podwykonawcą ………………..…………………………………..…………….………… 
(nazwa (firma) Wykonawcy) 

w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: ………………………………………………….……………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………… z dnia ……….………..……………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.:  ………………………………………………………..………. z 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………….. 

(słownie: ……………………..………...……………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… 
oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy 
oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

Oświadczam jednocześnie że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, 
wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w 
pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 
roszczeń wobec Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane. 

……………………………………… 

 (podpis) 
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Załącznik nr 7 do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

……………., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując …………………………………………………………………………………….…… 
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy) 

 

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj prac) 

na zadaniu ……………………………………………………………………………………………… 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. 

…………………………………………………………………………………….………… z  

………………………………..……………………………………………..……….. 

(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie ……………………………………………………………………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane 

w okresie od ………………………………. do …………………………….……………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………….. z dnia ……………………………….oraz 

protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, 

kierownika robót Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

Oświadczam jednocześnie że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, 

wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Podwykonawcę 

w pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 

roszczeń wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

roboty budowlane. 

……………………………………… 

 (podpis) 
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Załącznik nr 10 do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

 

Dokument gwarancyjny 

 na roboty budowlane 

 

sporządzona w dniu .................................................. 

 

1.  Zamawiający: Gmina Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów,  

NIP: 7141996904, REGON: 431019951 

2. Wykonawca: ………………………………… 

3. Przedmiot umowy: „Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z 

drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w                        

Łucce-Kolonii, gm. Lubartów”. 

4.  Data odbioru końcowego: ……………… r. 

5.  Ogólne warunki gwarancji jakości. 

6. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszym dokumentem gwarancjnym przedmiot 

gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót 

budowlanych, instalacyjnych. 

8. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i 

urządzenia na okres ………..8 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. 

9. Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie pierwszego 

roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych 

robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią ewentualne wady i usterki 

określając jednocześnie termin ich usunięcia. 

10. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w                  

§ 3 ust. 1 umowy. 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 

mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

13. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
8 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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14. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazanym w ust. 10 , Zamawiający 

niezależnie od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia 

wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający 

będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru 

pogwarancyjnego. 

16. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a)  siły wyższej, 

b)  szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 

c)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

 w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

18. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1)  zmianie adresu lub firmy, 

2)  zmianie osób reprezentujących strony, 

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


